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I.  Wykaz właścicieli działek objętych zakresem całego projektu  

modernizacji. 
Nr 

działki 
Właściciel Adres KW Uwagi 

Obręb nr 1 - Konstancin Jeziorna 
887/2 Gmina Konstancin-Jeziorna 05-520 Konstancin-Jeziorna, 

ul. Warszawska 32 
KW VIII1697 Pompownia S1,  

Studnia nr 2 
887/8 KW VIII1697 Studnia 3 
887/7 KW VIII1697  
949/1 Mienie Gromadzkie Wsi Bie-

lawa 
 WA1I/00025561/1 Częściowo studnia 4 

881 Chrzanowska Magdalena 
Chrzanowska Marta 

05-520 Bielawa,  
ul. Bielawska 63 

KW 17599 Częściowo studnia 4 

Obręb nr 106 - Konstancin Jeziorna 
61/1 Powiat Piaseczno 

 
05-500 Piaseczno,  
ul. Chyliczkowska 14 

WA1I/00032966/2 Częściowo studnia 4 

61/2 WA1I/00032966/2 Częściowo studnia 5 
64/11 Gmina Konstancin-Jeziorna 05-520 Konstancin-Jeziorna, 

ul. Warszawska 32 
WA1I/00027637/9 Częściowo studnia 5 

Studnie: 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12 

64/13  Bliskość studni nr 7 
60/6 PGNIG Termika SA 03-216 Warszawa,  

ul. Modlińska 15 
WA1I/00019343/2 Studnia 13 

Obręb nr 114 - Konstancin Jeziorna 
134/2 Województwo Mazowieckie 03-719 Warszawa,  

ul. Jagiellońska 26 
Dec.Nr6/10DN25.06.10 Bliskość komory na 

rondzie 
134/1 Bliskość komory za 

rondem 

Obręb nr 116 - Konstancin Jeziorna 
84/2 Gmina Konstancin-Jeziorna 05-520 Konstancin-Jeziorna, 

ul. Warszawska 32 
WA1I/00036940/2 Studnie: 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 

84/17 WA1I/00036940/2  
9/27 PGNIG Termika SA 03-216 Warszawa,  

ul. Modlińska 15 
WA1I/00019028/8  

9/29 WA1I/00019029/5  

Obręb nr 123 - Konstancin Jeziorna 
53/2 Województwo Mazowieckie 03-719 Warszawa,  

ul. Jagiellońska 26 
Dec.Nr6/10DN25.06.10 Studnia środek ronda 

przykryta 
53/1 Studnia za rondem 

Obręb nr 124 - Konstancin Jeziorna 
19/16 Gmina Konstancin-Jeziorna 05-520 Konstancin-Jeziorna, 

ul. Warszawska 32 
 Studnie 25,26, 

19/11  Studnia 27 
19/12  Bliskość studni 27 
19/4  Studnia 29 
19/6  Studnia 28 
19/3 WA5MI/00239484/2  
19/9 Urząd Miasta i Gminy Kon-

stancin Jeziorna 
05-520 Konstancin-Jeziorna, 
ul. Warszawska 32 

  
19/5   
19/2 Województwo Mazowieckie 03-719 Warszawa,  

ul. Jagiellońska 26 
Dec.Nr6/10DN25.06.10 Studnia 30 

19/1 Studnia 31 
75/16 Studnia 32 -  rondo - 

jezdnia 

 

 



 
 

4 
 

III. Część opisowa 

1. Stan istniejący 

W ul. Bielawskiej ułożona jest kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa. Przedmio-

towy kanał sanitarny będący tematem opracowania jest wykonany z rur betonowych średni-

cy: 

a) DN1000mm 

b) DN600mm 

c) Zmodernizowany metodą w technologii reliningu krótkimi modułami GRP 

 

Kanał DN1000 

S2-S11(450,3m-25m=425.3m), S13-S22(908,6m-524.7m=383.9m), S24-S29( 1133,2m-

974.1m=158.9m) – łączna długość około 968.1m 

 

Kanał DN600 

S29-S34 – 1270.7m -1133,2m=137.5m 

Łączna długość 1105.6m 

 

Kanał już zmodernizowany rurami GRP800 

S11-S13,S22-S24 – łączna długość: 74.4m + 65.5m = 139.9m 

 

Na przedmiotowym kanale zlokalizowanych jest 35 komór. 

Do ronda w skrzyżowaniu ul. Bielawskiej i Warszawskiej od pompowni i studni ozna-

czonej symbolem S1a, S1do studni S-31 są 32 komory. W czasie naprawy części kanału (od-

cinki GRP) wykonano 2 studnie w technologii dostawców rur GRP. Do renowacji może być 

przyjętych 32 – 2 = 30 komór. 

Kanał jest ułożony na głębokościach:  6 - 8m i biegnie w pasie drogowym pod jezdnią asfal-

tową. Woda gruntowa na tym terenie jest związana hydrologicznie z ciekiem Jeziorka, która 

znajduje się około 100 - 370m od kanału. Rzeka Wisła jest odbiornikiem tego cieku i znajdu-

je się około 4,4km od pompowni licząc biegiem cieku Jeziorka. Woda gruntowa jest więc 

wysoko i penetruje kanał jego nieszczelnościami. W czasie badań geologicznych stwierdzo-

no poziom wód gruntowych na poziomie 4m p.p.t, około 3,5m nad dnem kanałów. 
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Komory na kanale są wykonane z betonu zbrojonego, na płycie pokrywowej jest komin o 

średnicy wewnętrznej DN800. Komin zwieńczony jest pierścieniem, płytą, czasami wymu-

rowaniem cegłami i przejściem do włazu DN600. 

 

Komory. 

Wybrane zdjęcia komór kanału 
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Ze zdjęć wynika, że komory są pod wpływem wód gruntowych i poddane parciu zewnętrz-

nemu wody.  Woda nad dnem znajduje się około 3,5m.Woda przenika przez ściany, i najbar-

dziej na połączeniu komina z komorą i występują: 

a) zawilgocenie 

b) wykwity 

c) spękania 

d) odsłonięcie zbrojenia 

e) przesiąki 

f) na połączeniach kominów z komorami widać liczne przecieki 
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Kominy 
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Kominy 

 
Kominy wykonane są z kręgów betonowych, a w nich osadzone są stopnie złazowe. Ko-

miny są w lepszym stanie niż komory ale również widać w nich korozję powierzchni be-

tonu pod wpływem siarczanów. 
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Kanały  
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2. Cel modernizacji kanału 

Podstawowym zadaniem inwestycji jest oczyszczenie, uszczelnienie kanału przy zapewnie-

niu hydraulicznych możliwości do przejęcia ścieków sanitarnych z obsługiwanego przez ko-

lektor terenu. 

 

3. Opis  odcinków modernizacji kolektora 

3.1. Opis  odcinków modernizacji kolektora 
Najdłuższy odcinek między komorami wynosi około 70m między komorami S13-S14. 

Długość wpychania, ciągnięcia rur założony wyniesie około 110m. Wykonawca może zało-

żyć dłuższe lub krótsze odcinki w zależności od posiadanej mocy wciągarki, przyjętej sztyw-

ności rury przeciąganej oraz metody przeciągania). Średnice modernizowanych rur to: 

a) DN1000 

b) DN600 
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Siły niezbędne do ciągnięcia lub wepchnięcia  rur wyliczono przy następujących założenia-

mi. Ze względu na wielkości kominów, aby nie zabijać ścian szczelnych i wykonywać komór 

zaproponowano modernizować kanały DN1000 rurami DN700. Rury DN700 można wpro-

wadzić koninami 800  po zdjęciu pokrywy i wycięciu stopni złazowych. 

a) rurociągi ciągnięte w poziomie 

b) współczynnik tarcia statyczny – potrzebny do ruszenia rury – przyjęty dla powierzchni 

suniętych stal po stali µ=0,8 współczynnik tarcia statyczny – potrzebny do ruszenia rury  

c) współczynnik bezpieczeństwa zwiększający 1,1 

Dla rur GRP 700 – ciężar 1m/b SN10 -65,5kg+ łącznik 34.5kg =100kg/m 

Zakładany najdłuższy odcinek 110m 

– F=µ*N =0,8*100*1,1*110= 9,68 ton, 100 kN 

Wciągarka linowa o sile 10ton – około 100 kN 

Proponowany odcinek 200m 

– F=µ*N =0,8*100*1,1*200= 17,6 ton, 180 kN 

Wciągarka linowa o sile 18ton – około 200 kN 

Rura wytrzymuje siłę rozciągającą: 

 SN10000 – 260kN – 0,8*260=208kN – rurę można ciągnąć do 200m 

SN 5000 -149kN -0,8*149=119.2kN -– rurę można ciągnąć do około 110m 

 

4. Obliczenia hydrauliczne 
 

 
Tabela nr 1 

   nap. w 

dniu 

pom. 

R.Bet stare 

1000  napeł-

nienie 94D za
m

u
le

n
ie

 

przepływ 

tracony 

przez 

zamulenie 

GRP 800 

maks 

0,94D 

GRP 700 

0.94D    
śred. 

istn 

spadek z 

mapy 

spadek 

uśr. 

 

odcinek odl. 

 

  m (m) (-) % (-) % (m) l/s cm l/s l/s l/s 

 

s1-s2 25 60     0,75           

 

s2-s3 57,5 100 0,8 0,17 0,33 987,4     762 534 

 

s3-s4 43,8 100 prze.sp. 0,17 0,33 987,4 40 309,3 762 534 

 

s4-s5 17,8 100 2,7 0,17 0,33 987,4 30 180 762 534 

 

s5-s6 44,5 100 1,64 0,17 0,33 987,4 20 80 762 534 

 

s6-s7 50 100 prze.sp. 0,17 0,33 987,4 25 126 762 534 

 

s7-s8 45 100 0,2 0,17 0,33 987,4 25 126 762 534 

  s8-s9 43,5 100 0,21 0,13 0,33 863,5 25 110 667 467 

 

s9-s10 56,2 100 0,05 0,13 0,33 863,5 30 137 667 467 

  s10-s11 67 100 0,15 0,13 0,33 863,5 brak   667 467 

GRP s11-s12 38 80 0,08 0,08 0,75 523 40       

GRP s12-s13 36,4 80 0,03 0,03 0,75 320,3 30       

  s13-s14 69,3 100 0,09 0,1 0,75 757 30 138 585 410 
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s14-s15 21 100 0,14 0,1 0,75 757 30 138 585 410 

 

s15-s16 50,4 100 0,1 0,1 0,75 757 30 138 585 410 

 

s16-s17 36,7 100 0 0,1 0,75 757 35 185 585 410 

  s17-s18 36,8 100 0,22 0,1 0,75 757 35 185 585 410 

 

s18-s19 44,5 100 0,02 0,12 0,75 829,6 40 260 640,5 449 

 

s19-s20 46,2 100 0,15 0,12 0,75 829,6 32 171 640,5 449 

 

s20-s21 40 100 0,3 0,12 0,75 829,6 25 105,6 640,5 449 

 

s21-s22 39 100 0,08 0,12 0,75 829,6 27   640,5 449 

GRP s22-s23 21,5 100 0,05 0,05 0,75   27       

GRP s23-s24 44 100 0,11 0,11 0,75   27       

 

s24-s25 23,8 100 0,13 0,138 0,75 889,6 27 132 687 481 

 

s25-s26 9 100 0 0,138 0,75 889,6 30 162 687 481 

 

s26-s27 39,4 100 0,8 0,138 0,75 889,6 35 217 687 481 

  s27-s28 41,4 100 0 0,138 0,75 889,6 40 278 687 481 

 

s28-s29 45,5 100 0,48 0,48 

    
Rury Nowe GRP 

 

s29-s30 42 60 1,79 1,79 

  
*40 pomiar zamulenia 

 

 
s30-s31 42,5 60 0,38 0,38 

      

 
s31-s32 12,5 60 0 0 

      

 
s32-s33 25 60     

      

 
s33-s34 42 60     

      

            

 
współ. szorstkosci 

        

 
n 0,014 

         

 
n-nowe 0,01 

         Tabela 1 obrazuje maksymalne możliwości przepływów istniejących rur betonowych DN1000 

przy średnich spadkach na poszczególnych odcinkach przy szorstkości n =0.014, oraz nowych 

rur GRP DN800 i DN700 przy tych samych spadkach i szorstkości n =0.01.  W tabeli pokazano 

też przepływ tracony przez zamulenie. 

Tabela nr 2 

       Zapotrzebowanie  

 

Q max d 

 

Q max h Q miesięcznie 

 
mieszkańcy l/dobę/os Nd m3/dobę Nh l/s m3 

 24 000 130 1,8 5616 2,5 162,5 93 600 Gmina 

18 000 130 1,8 4212 2,5 121,9 70 200 miasto 

 

Tabela 2 przedstawia największe przepływy jakie mogą wystąpić w przewodzie sanitarnym bez 

uwzględnienia przesiąków i włączeń  deszczowych. 

Wynika z tego obecnie, że ścieków w maksymalnej godzinie powinno płynąć około 121,9l/s 

(438,84m3/hr) z miasta, a z całej gminy 162,5l/s (585m3/hr) 
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Tabela nr 3 

  

 

 

 

  sty.2018 

 

dziennie Nd Qmax dob Nh Qmax  godz Qmax  godz 

m3/miesiąc dni m3/dzień  m3/dobę  m3/h l/s 

146 000 31 4709,7 1,8 8477,4 2,5 883,1 245,3 

120 000 31 3871,0 1,8 6967,7 2,5 725,8 201,6 

  

Tabela 3 to dane uzyskane z przepompowni jako maksymalna i średnia objętość ścieków prze-

pompowywana w miesiącu. 

Z tabeli 2 i 3 wynika, że kanałem, a później pompownią transportowane jest miesięcznie około 

49 800m3 wód dostających się do ścieków (120 000-70 200) , a obciążenie dodatkowe godzino-

we pompowni może dochodzić do  123.4 m3/hr (245,3-121,9). 

 

Tabela nr 4 

     Zapotrzebowanie  

 

Q max dob 

 

Q max godz 

mieszkańcy l/dobę/os Nd m3/dobę Nh l/s 

30 000 130 1,8 7020 2,5 203,1 

6 000 130 1,8 1404 2,5 40,6 

 

Tabela 4 pokazuje jaki przepływ będzie przy podłączeniu do kanału 30 000 ludzi i jaki przepływ 

daje 6000 osób co stanowi 25% obecnie zameldowanych w gminie (24 000 osób). 

 

Tabela nr 5 

  

 

  I –średni D500(0,94D) D600(0,94D) D700 (0,94D) D800 (0,94D) 

spadek max Q l/s max Q l/s max Q l/s max Q l/s 

0.12% 183 297 449 640 

 

W tabeli nr 5 przedstawiono maksymalne możliwości przepływu ścieków przy średnim 

spadku na istniejącym kanale 1,2‰ w rurach GRP. 

 

Z przedstawionych obliczeń wynika, że rury DN600-DN800  są w stanie przeprowadzić 

ścieki w kanale po modernizacji (Tabela 3) – maksymalne przepływy przy opadach 245,3l/s, 

Tabela-4 maksymalny przewidywany przepływ przy 30 000 mieszkańców wynosi 203,1l/s. 

W czasie inspekcji zauważono, w komorach ślady poziomów ścieków na kominach, 

które są znacznie wyższe niż wynika to z obliczeń przepustowości kanału i możliwości 

przepompowywania pompowni. Wniosek jest taki, że do kanału są podłączone  duże 
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ilości wód deszczowych, należy starać się po przełączać przyłącza deszczowe do kanali-

zacji deszczowej co zapewni bezpieczeństwo instalacji i brak problemów ze spiętrza-

niem się ścieków w kanałach. Zauważone poziomy  świadczą ,że napływ w kanalizacji 

jest znacznie większy niż możliwości pompowni. 

 

 5. Rozwiązania modernizacji kanału 

Kanał przewiduje się uszczelnić, zmodernizować metodą w technologii reliningu krótkimi 

modułami GRP. Z wypełnieniem iniektem miejsca między rurami. Część rurociągu została 

już wcześniej tą metodą wykonana, są to odcinki między studniami S11-S13,S22-S24 – łącz-

na długość 74.4m+65.5m = 139.9m. 

Proponuje się wstawienie rur GRP samonośnych a więc o sztywności SN10000 spowoduje to 

mniejsze problemy przy przeciąganiu rur i gwarancję, że układ będzie statycznie wytrzyma-

ły. Wykonawca może zastosować rury SN 5000 jednak odcinki ciągnięcia będą wtedy krót-

sze. Przestrzeń między ciałami rury starej i nowej należy wypełnić iniektem o wytrzymałości 

co najmniej 20MPA, oraz przy zachowaniu odpowiednich długości przeciągania. Moderni-

zacja będzie przeprowadzona rurami, które przejdą przez kominy już istniejących komór, a 

więc rur Dn700,rura zapewnia przejęcie ścieków co wykazano w obliczeniach. Ze względu 

na średnicę kominów i preferowanie firm produkujących rury GRP do renowacji proponuje 

się  zastosowanie łączników zlicowanych. 

Wymiary łącznika rury DN700 SN10000 – D DZ ( ODC) 738 mm Dn 700 z łącznikiem zli-

cowanym  

Siły przeciągania mogą być wtedy w granicach dla rur: 

DN700 – 260kN 

Dzięki czemu uzyskujemy współczynnik bezpieczeństwa około 2,5 (obliczenia przeciągania) 

co daje nam swobodę i pewność, że rura nie ulegnie zniszczeniu w czasie wciągania. Projek-

tuje się rury DN700 dające większe możliwości hydrauliczne i dające dalej możliwości 

wprowadzenia je przez kominy komór. 

 

Zakres prac renowacyjnych 

1) blokowanie przepływu kanałem głównym i przyłączami i pompowanie ścieków baypa-

sem,  

2) wycięcie asfaltu  o wymiarach 1,5x1,5m-2,25m2, zdjęcie pokrywy studni 

3) oczyszczenie kanałów 
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4) Kamerowanie kanałów w celu określenia przeszkód( inspekcje na etapie projektu prze-

prowadzono tylko ze studni) 

5) wycięcie stopni złazowych 

6) Ze względu na wprowadzenie kanałów pod kątem może zajść potrzeba rozkucia niektó-

rych kinet i późniejsza ich odbudowa 

7) ustawienie wciągarki linowej 

8) wpuszczenie rur do  reliningu przez istniejące kominy 

9) przeciągnięcie rur 

10) iniektowanie przestrzeni między rurami 

11) odtworzenie stopni złazowych (co 30 cm) 

12)  położenie płyty, zamontowanie pierścieni odciążających i odtworzenie nawierzchni –

około 2,25m2 na każdą studnie startową. 

Przedmiotowa metoda prowadzi do częściowego ograniczenia ruchu na ul. Bielawskiej- za-

jęcia części pasa, wyłączenia ruchu całkowitego gdy komora wypada pośrodku  jezdni lub 

zamknięcia włączenia- czyli drogi bocznej , gdy studnia jest pośrodku skrzyżowania. 

Rysunek wprowadzenia rur przewodowych do modernizowanego kanału. 

Rura DN1000 -wkładana Dn700

0,3794m 2/m

2
9

,1

 

Przy modernizacji rury DN600 do wprowadzenia wewnątrz mogą służyć dwie rury: 

a) Rura Dn500 z łącznikiem licowanym na specjalne zamówienie (550mm średnica łączni-

ka) - prześwit między łącznikiem a górą rury naprawianej wynosi wtedy około 5cm, 

przestrzeń do iniektu wynosi 0,0629m2/mb 
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b) Rura Dn450 z normalnymi łącznikami – prześwit między łącznikiem, a górą rury napra-

wianej wynosi wtedy około 5,4cm - przestrzeń dla iniektu 0,104m2/mb 

Cechy masy iniekcyjnej: 

a) Oparta na bazie cementów o niskiej lepkości 

b) Samopoziomująca 

c) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniejsza niż 20 MPA  

d) Najniższa temp. aplikacji +5oC 

e) Mały skurcz 

Modernizacja kanału nie może odbywać się w dni deszczowe. Przy realizacji wykonawca 

określi sposób zabezpieczeń przed dużym napływem. Prace przy normalnym przepływie 

ścieków mogą odbywać się bez zamknięcia odpływu, poprzez ułożenie wewnątrz rur, wy-

konanie baypasu wewnętrznego, przepuszczeniu ścieków nową rura. Wykonawca może wy-

konanie obejścia („by-passu”) w trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy w 

zależności od potrzeb zabezpieczyć ciągłe odbieranie ścieków, przepuszczanie niżej. Wyko-

nawca może  zakorkować dopływy ścieków we wszystkich dolotach za pomocą korków 

pneumatycznych. Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi 

szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości przepompowywanych ścieków 

Przy wykonywaniu modernizacji kanału nie można prowadzić prac w dniach opadów 

deszczowych !! 

 

 6. Dane techniczne modernizacji w obszarze zgłoszenia do Starosty Piaseczyńskiego. 

Łączna długość modernizacji kanału na którą wydaje zgłoszenie  Starosta Piaseczyński. 

DN600 – S29: 1172 - 38m 

Razem DN600 – 38m 

DN1000 – S2 : S11    450,3 - 25=425,3m 

                 584 : S22   908,6 - 584=324,6m 

                 S24 : S29  1133,2 – 974,1=159,1m 

Razem modernizacji DN1000 - 909m 

Całkowita długość modernizacji DN1000+DN600 = 909m+38m=947m 

Modernizowane komory – 25 szt. 

    

 7. Dane techniczne modernizacji w obszarze zgłoszenia do Wojewody Mazowieckiego 

 Modernizowany kanał sanitarny metodą bezwykopową 

 DN1000 – 65,3m 
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 DN600 – 99,5m 

 Razem 164,8m 

 Komory – szt. - 5 (+jedna  zakryta w rondzie, nie namierzona, odkrycie i wydłużenie do 

powierzchni wyspy) 

             

  8. Proponowane rozwiązania modernizacji komór i kominów 

Zakres robót do realizacji renowacji powierzchni wewnętrznych studni kanalizacji  

sanitarnej.  

Zakres robót do realizacji renowacji powierzchni wewnętrznych we wszystkich 

studniach kanalizacyjnych sanitarnych  obejmuje wykonanie prac polegających na:  

a) usunięciu skorodowanego, luźnego betonu lub cegieł do podłoża nośnego metodą hy-

drodynamicznego czyszczenia,  

 b) oczyszczeniu powierzchni i odtłuszczeniu powierzchni elementów betonowych,  

 c) wywóz osadów i korzeni ze studni sanitarnych,  

 d) oczyszczeniu i zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,  

 e) uszczelnieniu miejscowych przecieków wody,  

 f) uzupełnieniu ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą odporną na korozję (reprofi-

lacja),  

 g) dostosowaniu poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału,  

 h) pokryciu powierzchni komór i kręgów laminatem poliestrowo szklanym o grubości 

min 2mm,  

 i) wymianie stopni włazowych,  

Wymagania dotyczące renowacji powierzchni wewnętrznych studni kanalizacji sani-

tarnej.  

Do reprofilacji powierzchni wewnętrznych kominów złazowych i komór kanalizacji sanitar-

nej , należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze prze-

znaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone włók-

nem sztucznym, przeznaczona dla bardzo agresywnego środowiska, odporne na działanie 

siarczanów w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1, bez trójglinianu wapniowego 

(C3A=0).  

Materiały przygotować należy zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie prze-

strzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej ponieważ wzrost w/c 

znacznie obniża parametry materiału. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości do-

dawanej wody. Podłoże powinno być zwilżone ale nie mokre. Przy natrysku nie zaleca się 



 
 

21 
 

stosowania warstwy szczepnej. Materiał nakładać poprzez narzut maszynowy lub aplikacje 

ręczną Duże ubytki wypełniać partiami.  

W przypadku silnej operacji słonecznej lub przewiewu, należy zapewnić pielęgnację wyko-

nanej naprawy.  

Do zabezpieczenia chemoodpornego powierzchni wewnętrznych komór należy zastosować 

laminat winyloestrowy. 

W studniach spadowych , jeśli wysokość spadu przekracza 50 cm , należy stosować rozwią-

zania rozpraszające energię – np. wewnętrzną kaskadę z rur i  kształtek PVC do średnicy 

Ø300 , zamontowaną do ściany komory za pomocą obejm ze śrubami kotwiącymi ze stali 

kwasoodpornej , a w przypadku większych średnic należy przewidzieć rozwiązania indywi-

dulane pozwalające na sprowadzenie ścieków do kinety bez powodowania uszczerbku dla 

obiektu 

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące wymagania:  

 a) do uzupełniania ubytków i reprofilacji powierzchni kominów złazowych i komór – 

jednoskładnikowa  zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów, mrozood-

porna, na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych , wytrzymałość na ściskanie – 

klasa R4 

 b) do zatamowania dynamicznych wpływów wody przez nieszczelności w ściekach – 

jednoskładnikowa, szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania 

miejsc wypływu wody, o odporności na działanie jonów siarczanowych. 

c) do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ścian-

kach – jednoskładnikowa zaprawa szybkowiążąca, pęczniejąca w porach, bez chlor-

ków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych 

sączeń wody. W przypadku braku możliwości powstrzymania infiltracji wód grunto-

wych za pomocą szybkowiążących zapraw cementowych zastosować systemy iniekcji 

ciśnieniowej dobierając odpowiednie żywice iniekcyjne. 

 d) do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania stopni włazo-

wych w studzience – jednoskładnikowa, szybkowiążąca, bezskurczowa, zaprawa od-

porna na działanie siarczanów, do stosowania w strefach obciążenia wodą,  

 e) do naprawy kinety i spoczników – jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa napraw-

cza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-

1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, 

odporna na wpływ komunikacji i środowiska w zakresie od pH 3,5, dodatkowo zbro-

jona włóknem sztucznym, bez trójglinianu wapniowego (C3A=0),  
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f) do zabezpieczenia powłokowego wewnątrz studzienki, komory :   Laminat winyloestrowy 

o grubości 2mm-3mm na bazie żywicy winyloestrowej  ze wzmocnieniem szklanym w po-

staci włókna szklanego ECR o gr. 300- 450 g/m2  o wysokiej odporności chemicznej 

 Parametry wytrzymałościowe laminatu: 

 Wytrzymałość na rozciąganie ≥100 MPa [N/mm2],  

  Wytrzymałość na  zginanie  200 MPa [N/mm2], 

 Moduł sprężystości przy zginaniu 7000 MPa [N/mm2], 

 Zawartość włókna szklanego ≥40 % 

 Maksymalna temperatura eksploatacji 60oC 

 Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 3,5% 

Kienta studni może być poddana zabezpieczeniu za pomocą prefabrykatu GRP o średnicy 

zbliżonej do średnicy kinety głównej o parametrach nie gorszych niż właściwości laminatu. 

W przypadku gdy przez studnie przechodzi Rura GRP lub wykładzina CIPP należy może 

ona stanowić kinetę o jej wycięciu. 

f) stopnie złazowe podwójne ( klamry ) – zgodnie z PN – EN 13101:2005 . Stopnie powinny 

być trwale powleczone tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym  żółtym lub poma-

rańczowym aby zapewnić ich dobrą widoczność w studni lub komorze. Zamontowanie 

stopni zgodnie z PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 

 Wykonanie obejścia („by-passu”)  

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy w zależności od potrzeb zabezpie-

czyć ciągłe odbieranie ścieków. Zakorkować dopływy ścieków we wszystkich dolotach 

studni za pomocą korków pneumatycznych. Pompowanie ścieków z kolektora musi się od-

bywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości przepompowywa-

nych ścieków 

Prace remontowe w studniach, których nie jest wymagane wykonanie remontu kinet, do-

puszczalne są na pracującym kanale bez wykonywania „by-passów”, pod warunkiem zabez-

pieczenia przez wykonawcę bezpiecznych warunków pracy.  

Wykonawca w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy może wykonać „by-passy” 

wewnętrzne umożliwiające swobodny przepływ ścieków podczas prowadzenia prac.  

W przypadku studni, w których należy wykonać remont kinet, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać „by-passy” zewnętrzne umożliwiające swobodny przepływ ścieków podczas 
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prowadzenia prac. Do wykonania „by-passów” należy zastosować odpowiednie średnice rur 

oraz dobrać pompy o odpowiedniej wydajności, które pozwolą na przerzut ścieków. 

 

  Prowadzenie robót w studzienkach kanalizacyjnych 

Przed wejściem do komory lub studni, w celu sprawdzenia lub prowadzenia robót należy 

zbadać stan atmosfery w komorze poprzez pomiar zawartości siarkowodoru, metanu i tlenu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Każda studnia, w której wykonywane są prace, 

musi być wentylowana w sposób ciągły. Należy stosować stały nadmuch świeżego powie-

trza za pomocą wentylatorów elektrycznych. W trakcie przebywania w studni  każdy pra-

cownik musi mieć włączony swój indywidualny miernik trójgazowy, który na bieżąco anali-

zuje zawartość siarkowodoru, metanu, tlenu i sygnalizuje akustycznie progi alarmowe. 

Pracownik przebywający w studni musi mieć założone szelki bezpieczeństwa podpięte do 

wyciągarki na trójnogu bezpieczeństwa oraz musi być asekurowany przez dwie osoby na 

powierzchni terenu.  

Woda używana do celów technologicznych, będzie pobierana poprzez opomiarowany hy-

drant  

z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  

 

  Przed i powykonawcza kontrola  wykonania renowacji komór 

Kontrola jakości wykonywania robót odbywała się będzie w szczególności na dwóch eta-

pach robót. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonywał będzie kontroli wizualnej ko-

mór po wykonaniu czyszczenia,  czy wypełnienia ewentualnych rys i pęknięć. Kontrola po-

legała będzie na sprawdzeniu usunięcia wszystkich luźnych i skorodowanych elementów be-

tonu, wykonania reprofilacji zaprawami.  Drugim etapem kontroli jakości będzie końcowy 

przegląd końcowy i ocena wizualna wykonanych prac. Jednocześnie Zamawiający ma pra-

wo kontrolować prace na każdym etapie wykonywania robót ze szczególnym uwzględnie-

niem bezpieczeństwa pracowników, odpowiedniej jakości zastosowanych materiałów oraz 

wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

*) wybór metody może być zmieniony po oczyszczeniu powierzchni ścian i ocenie stopnia 

zniszczenia 

 

 9. Płyty nastudzienne/pokrywy na kominie 

Należy wymienić płyty nastudzienne na nowe w miejscach planowanych komór startowych, 

Płyty wymienić na płyty z pierścieniem odciążającym. Włazy studzienne należy wymienić 
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na żeliwne DN600 klasy D400. Regulację wysokościową włazów nastudziennych przepro-

wadzić materiałami systemowymi na bazie modyfikowanych zapraw cementowych prze-

znaczonych do tego typu zastosowań o szybkim przyroście wytrzymałości. Właz wyregulo-

wać wysokościowo do rzędnej drogi przy pomocy uchwytów. Wnętrze włazu zabezpieczyć 

deskowaniem stalowym lub pneumatycznym. Przestrzeń pod stopą obręczy włazu wypełnić 

podlewką o płynnej konsystencji. Po związaniu wykonać warstwy drogowe. 

 

10. Podsumowanie 

Projektuje  się wykonanie modernizacji kanału betonowego DN1000 modułami  krótkimi 

GRP DN700 z łącznikiem licowanym i wypełnienie przestrzeni między płaszczami rur in-

iektem który po stwardnieniu osiągnie wytrzymałość  ≥20 MPA. Przyjęte rozwiązanie daje 

możliwości hydrauliczne przejęcia powyżej potrzeb obciążenia ściekami, możliwość zwięk-

szenia ilości ścieków o 100% w stosunku do przepływu obecnego  - 449l/s (tab. 5), przy 

obecnym obciążeniu z przesiąkami i włączeniami deszczu 201,6-245l/s ( tab.3). Należy jed-

nak w przyszłych pracach modernizacyjnych zwrócić uwagę na przełączanie ujęć deszczo-

wych do kanalizacji deszczowej.  Przyjęcie systemu, który przejdzie przez kominy wymagać 

będzie  mniejszego zakresu prac związanych z adaptacją istniejącego systemu do wprowa-

dzenia rur naprawczych. Wystarczy zdjąć płyty pokrywowe i wsuwać z góry moduły do 

kominów DN800 z uprzednim usunięciem stopni złazowych. Przeciąganie między komora-

mi musi wtedy obywać się krótkimi modułami 1,0-1.5m. Metoda ta pozwoli mniej inwazyj-

nie w stosunku do drogi wykonać modernizację. 

Moduły DN600 na odcinku S29-S31 - moduł zmodyfikowany DN500/DN450. Na odcinku 

S31-S34- moduły DN500/450. Na tym odcinku komory S32 i S33 są w rondzie i z powo-

dów organizacyjnych może być potrzeba zainstalowania rurociągu DN450 – decyzja nastąpi 

po przekamerowaniu tego odcinka. 

Komory proponuje się naprawić poprzez reprofilacje i nałożenie 2-3mm laminatu. 

Wykonawca przed wykonaniem naprawy wykona kamerowanie w celu dokładnego oszac 

wania możliwości, przeszkód  które mogą nastąpić w czasie renowacji oraz metody zasto-

sowanej do naprawy komór. 

a) Wykonawca opracuje projekt zabicia ściany szczelnej jeżeli taka ewentualność będzie 

musiała być wykonana ze względu na  przeszkody, które wynikną po przekamerowaniu.  

b)  oszacuje wielkość szlamu który trzeba usunąć. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

 

Przedsięwzięcie:  Projekt modernizacji kanalizacji sanitarnej  
w  Konstancinie-Jeziornie w ul. Bielawskiej 

 
 

Zamawiający:           Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 
            ul. Warecka 22 

05-510 Konstancin-Jeziorna  
 

    

Projektant:  mgr inż. Marcin Grzelczyk  
WPUP „Melbud” s.c.  
ul. Tramwajowa 12 
87-100 Toruń  
  

Spis treści 
1.  Wytyczne do sporządzenia Planu Bioz przez wykonawcę 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczegól-

nych obiektów. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi. 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określają-

ce skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich są-
siedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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1. Wytyczne do sporządzenia Planu BIOZ przez wykonawcę  
a) Przed rozpoczęciem prac wykonawca musi dostarczyć opracowany plan BIOZ. 
b) Plan BIOZ musi zawierać opracowany szczegółowy proces technologiczny dotyczący 

zakresu wykonywanych prac, użytkowanych maszyn i urządzeń oraz materiałów 
c) W planie BIOZ musi zostać przedstawiony szczegółowy wykaz pracowników zatrudnio-

nych na poszczególnych stanowiskach 
d) Wykonawca musi dostarczyć opracowaną ocenę ryzyka zawodowego dla podległych pra-

cowników na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. 

e) Wykonawca musi dostarczyć orzeczenia lekarskie podległych pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach przewidzianych w planie BIOZ 

f) Wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie podległych 
pracowników w zakresie bhp(wstępne- instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz szkolenie 
okresowe 

g) Częstotliwość szkoleń w zakresie BHP 
 Szkolenie okresowe- odbywa się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od roz-

poczęcia pracy na danym stanowisku obejmujące wszystkich pracowników 
 Szkolenie okresowe – odbywa się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od roz-

poczęcia pracy na stanowisku pracodawcy i innych osób kierujących pracowni-
kami 
 

Lp Grupa stanowisk pracy Funkcje zawo-
dowe 

Częstotliwość 
szkoleń 

Minimalny 
czas trwania 
szkolenia 

1 Pracodawcy oraz inne oso-
by kierujące pracownikami 

Zarząd, przeło-
żeni komórek 
organizacyjnych 

Co 5 lat 16 godzin 

2 Pracownicy inżynieryjno- 
techniczni 

Technolog Co 5 lat 16 godzin 

3 Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach robotniczych 

Pracownicy za-
trudnieni na 
wysokościach 
powyżej 1m 

Co 1 rok 8 godzin 

 
h) Wykonawca musi przedstawić instrukcję obsługi użytkowanych maszyn i urzadzeń oraz 

zapoznać w sposób udokumentowany podległych pracowników  
i) Wykonawca musi dostarczyć instrukcje bhp użytkowanych maszyn, urządzeń, wykony-

wanych prac( np. ręczne prace transportowe przewidziane podczas wykonywania prac) i 
inne oraz zapoznać w sposób udokumentowany podległych pracowników 

j) Wykonawca musi dostarczyć program szkoleń( wstępny –instruktaż ogólny i stanowi-
skowy) dla wszystkich grup pracowniczych 

k) Wykonawca musi dostarczyć program szkoleń okresowych dla wszystkich grup pracow-
niczych 

l) Wykonawca musi dostarczyć kserokopię uprawnień pracowników do obsługi maszyn i 
urządzeń przewidziane w odrębnych przepisach 

m) Wykonawca musi dostarczyć decyzję zezwalającą na eksploatację UTB( żurawie przeno-
śne, samojezdne i inne urządzenia zaliczane do grupy UTB) 

n) Wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające wymaganą konserwację UTB  
o) Bezpieczna odległość w jakich możemy pracować maszyną, urządzeniem od sieci elek-

troenergetycznych 
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- 3m- dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 
- 5m- dla linii o napieciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV 
-10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV 
-15m – dl linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV 
- 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV 
p) Wykonawca musi przedstawić procedury wykonania prac szczególnie niebezpiecz-
nych 
r) Pracownicy przewidziani przy do wykonywania prac związanych z powyższym pro-
jektem winni zostać wyposażeni w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidual-
nej i inne niezbędne do wykonania prac 
s) Pracownicy zatrudnieni przy pracach przewidzianych w projekcie muszą zostać wypo-
sażeni w odpowiednio zaopatrzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz wyznaczeni pracow-
nicy muszą posiadać dokumenty o szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy na stanowisku 
pracy.  
t)Teren budowy jak i poszczególne odcinki muszą być wyposażone w sprzęt przeciwpo-
żarowy zgodnie z przepisami w tym zakresie 
u) wykonawca wyposaży teren budowy w: 

 Pomieszczenia służące do schronienia się przed deszczem 
 Pomieszczenia wc 
 Pomieszczenia z dostępem do wody bieżącej i ciepłej  
 Pomieszczenia do spożywania posiłków 

            w)  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieu-
poważnionych, oznakowania terenu budowy 
            x) wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne w razie konieczności oraz wodę do picia 
 

y) Wykonawca musi podać Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca przeprowadzenia ro-

bót, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

z) Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,  substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych. 

Ź) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Ż) Wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji prac (budowy) oraz dokumentów niezbęd-

nych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, zaświadczeń o szko-

leniu okresowym bhp pracowników, badan lekarskich, uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń, 

kart przeglądu elektronarzędzi. 

Ża) Zasady współpracy z innymi wykonawcami i inwestorem. 

Żb) Pierwsza pomoc (opis udzielania pierwszej pomocy przy wystąpieniu wypadku, awarii przy 

prowadzonych pracach (ratowanie z ognia, porażonego prądem, z zagazowanych pomieszczeń, z 

wody, wydobywanie zasypanych, itp.). 

Żc) Instrukcja pierwszej pomocy (np. dla: oparzeń, reanimacji, sztucznego oddychania, wstrząsu, 

ogólne zasady postępowania, wykaz leków i środków opatrunkowych, które powinny się znaj-

dować w apteczkach). 
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2. Zakres robót 
Zakres prac:  

Renowacja kanalizacji sanitarna o łącznej długości 1105.6 m o średnicach DN1000 i DN600 

Kanalizacja mieści się w Konstancinie-Jeziorno w  ul. Bielawskiej od pompowni do ronda na ul. 

Warszawskiej. Do zakresu przedmiotowego zadania należy również renowacja studni, komór 

kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości 

odbioru ścieków. 

Wykonawca zaproponuje i uzgodni z zamawiającym kolejność wykonywania renowacji po-

szczególnych odcinków kanałów. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Praca będzie wykonywana w pasie ul. Bielawskiej. Obiektami budowlanymi podlegającymi pro-
jektowi sa komory i kanały. W miejscach komór występują następujące obiekty budowlane 
Na terenie działek inwestycji występuje infrastruktura: 

a) wodociągi 
b) sieci elektryczne 
c) sieci sanitarne 
d) sieci teletechniczne 
e) gazowe 
f) instalacje specjalistyczne 

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania prac w kanałach, studniach, poru-
szanie się maszyn budowlanych (koparki, żurawi, samochody, urządzenia transportu bliskiego, 
wiągarek) oraz istnienie  infrastruktury podziemnej, wykonywania obiektów w pasie dróg - na 
całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określają-
ce skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsca i czas ich występowania. 

 Wszelkie prace są wykonywane w pasie drogowym 
 Prace w komorach i kanalizacji gdzie może  wystąpić groźne stężenia gazów 
 Prace związane z pracą renowacyjną przy nakładaniu chemii budowlanej 
 Praca wciągarek 
 Praca w kanałach i komorach przy przepływie ścieków 
 Montaż baypasów i obejść ścieków 
 Montaż korków zatykających kanały 
 Prace dźwigu przy podawaniu elementów budowlanych 
 Prace urządzeń mechanicznych tnących, wiercących np:pił, szlifierek kątowych, wierta-

rek itd. Itp. 
 Myjki ciśnieniowe 
 Frezarki 
 Prace z materiałami niebezpiecznymi 
 Prace z materiałami chemii budowlanej 
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6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie  okresowe. 
Szkolenie obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy. 
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 
Szkolenie winno odbywać się z częstotliwością podaną w punkcie 1 podpunkt g). Szkolenie 
okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według progra-
mów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specy-
fiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.  
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie  posiadającym stosow-
nych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostęp-
nia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, do-
konując stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkoleń. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci 
objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje  
się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań 
nie objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem 
szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i bhp są przedmiotem Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego 
rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca robót przy 
opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego 
rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego. 
Poniżej podano podstawowe wytyczne robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
 
7.1. Roboty ziemne 

 Wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 
ostrzegawcze 

 Wykonać barierki ochronne 1.10m w odległości 1.0m od krawędzi wykopu 
 Wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego(jeśli 

zajdzie potrzeba wykonania takiego wykopu) i rozparcia przy wąsko przestrzennym 
 Odspajanego gruntu nie wolno składować przy krawędzi wykopu 
 Wzdłuż krawędzi wykopu należy pozostawić wolny pas o szerokości minimum 0.6m 
 Ruch pojazdów może odbywać się poza klinem naturalnego odłamu gruntu 
 Ściany wykopów głębszych niż 1m należy skutecznie zabezpieczyć 
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7.2 Transport i składowanie materiałów budowlanych 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy 

wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji 
stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń. Niezależnie od tego powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 

Drogi dojazdowe powinny posiadać oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach 
publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym 
stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych i nasilenia ruchu. Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty 
przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach 
publicznych.  

Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100 kg 
– po twardej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest 
przemieszczanie ładunku na taczce po pochylniach większych niż 8% oraz na odległość 
przekraczająca 200 m. 

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione 
jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej 
(licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż podano w punkcie 1 podpunkt o) 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 
sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. 

Na budowie szczególną uwagę należy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac 
transportowych, w tym stosowanych metod pracy. 

Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić 
sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający 
bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.  

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 
2) 50 kg – przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 25 kg na 
wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczająca 25 m. 

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 25 kg, powinno odbywać się 
zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 
2) 50 kg – przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 
kg. 

Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać 
stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać 
poza obrys wózka i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest 
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przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się 
pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. 

Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65o do 
75o. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione jest 
stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie 
powyżej 10 kg. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na stabilnym podłożu. Zabronione jest 
opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo stosy 
materiałów, nie zapewniające stabilności drabiny. 
Nie wolno stosować drabin rozstawnych dla zabezpieczenia dostępu na inny poziom prac, z 
wyjątkiem gdy są one przystosowane do tego celu. Zaleca się mocowanie drabin rozstawnych, o 
ile jest to możliwe i korzystne dla realizowanej pracy, np. w przypadku robót wykonywanych w 
pozycji bokiem do drabiny lub gdy praca wymaga dwóch wolnych rąk. Drabiny przystawna i 
rozstawna mogą być stosowane wyłącznie, gdy: 
 • zostały zabezpieczona przed uderzeniem przez pojazd odpowiednimi barierkami lub 
pachołkami ostrzegawczymi,  
• zostały zabezpieczone przed uderzeniem przez inne elementy, takie jak drzwi lub okna, 
poprzez właściwe i skuteczne rozwiązania zapobiegające ich otwarciu; jeśli nie jest to możliwe, 
należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za pilnowanie drzwi oraz poinformować osoby 
postronne o zakazie otwierania okien do odwołania,  
• zostały zabezpieczone przed ruchem pieszych poprzez bariery, pachołki ostrzegawcze lub 
wyznaczenie osób do pilnowania dostępu; rozwiązania te powinny być zlokalizowane pod 
drabiną lub w jej pobliżu, 
 • możliwe jest wykorzystanie elementów mocowania i stabilizacji drabin rozstawnych, jak: 
łańcuszki czy rozpory oraz aktywowanie blokad będących wyposażeniem drabin. 
Nie wolno w przypadku drabin rozstawnych – korzystania z dwóch ostatnich stopni drabiny 
rozstawnej, o ile nie ma bezpiecznego uchwytu dla rąk oraz korzystania z trzech ostatnich stopni 
drabiny rozstawnej jednostronnej lub dwustronnej, której stopień stanowi jednocześnie szczyt 
drabiny 
7.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację tech-
niczno-ruchową, która znajduje się u kierownika budowy. Kierownik budowy winien zapoznać 
pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji, konserwacja i 
naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta a zapisy 
z ich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji. 

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosow-
nych kwalifikacji do ich obsługi. 

a. Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 
 prace wykonywane wewnątrz zbiorników i urządzeń technologicznych, w tym prace w 

zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej 
z jednym pracownikiem, 

 prace związane z konserwacją, montażem i naprawą żurawi,  
 prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwa-

nia się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo pomieszczeniach 
zagrożonych pożarem lub wybuchem, 

 prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częścio-
wo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu 
do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek), 

 prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
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 prace w studniach kablowych, studniach inspekcyjnych, technologicznych  w pomiesz-
czeniach z nimi połączonych i dokach monterskich, 

 prace wykonywane na wysokości powyżej 1 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

 prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 
 wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych  zapewniając środki techniczne 

dla bezpiecznego jego wykonania oraz asekurację i ewentualną pierwszą pomoc 

 prace przy wciągarkach 

 prace z chemią budowlaną o dużych stężeniach i wydzielaniu się substancji przy miesza-
niu 
b. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Zasilanie placu budowy  zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład  Energetyczny.  
c. Wykopy budowlane 

Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. 
W strefach występowania infrastruktury podziemnej, określonych normami branżowymi dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod nad-
zorem właściciela uzbrojenia. 
Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez 
właściciela sieci oraz obowiązującymi normami. 

7.4 Prace Technologiczne   
 W celu zabezpieczenia odcinka przeznaczonego do renowacji przed napływem ścieków należy 
wykonać by-pass kanału, należy sporządzić schemat prac zabezpieczających.  

 Wskazać miejsca montażu pomp 
 Korków pneumatycznych 
 Urządzenia dobrać do ilości napływających ścieków. Parametry te mają także wpływ na 

dobór właściwej pompy tj. wydajności i wysokości podnoszenia. Dla kanałów o niewiel-
kim przepływie ścieków można zastosować odsysanie ścieków wozem ciśnieniowym.  

Nie wskazane jest wykonywanie prac renowacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, zwią-
zane jest to z trudnością odprowadzenia ścieków z przyłączy deszczowych( i wielkości napły-
wu). W razie wystąpienia opadów atmosferycznych jednostki wykonujące prace renowacyjne 
powinny opuścić stanowisko pracy lub wykonawca przedstawi sposób zabezpieczenia ich miej-
sca pracy np. wyposażając je w dodatkowe pompy w celu przepompowywania ścieków desz-
czowych do np. kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika. 
 

Szczególną uwagę nadzór techniczny budowy oraz montażyści powinni zwrócić przy ro-
botach prowadzonych w obrębie istniejących systemów kanalizacyjnych,  
w szczególności przy włączeniach do istniejących studni kanalizacyjnych, itp. Roboty te są 
szczególnie narażone na wybuchy, zatrucia oparami gazu, czy też zakażenia.  

Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek 
kanału pozostawiając otwarte włazy oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest 
możliwe - maksymalnie ograniczyć spływ ścieków. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w studniach/komorach osoba 
kierująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o: 

 Zakresie pracy, jaką mają wykonać 
 Rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić, 
 Niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz  o   sposobie  ich stoso-

wania 
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 Sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz studni a asekurującymi ich na ze-
wnątrz studni, 

 Postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia 
 

Brygada powinna być wyposażona w sprzęt ochronny, taki jak: wentylatory do przewie-
trzania komór, maski tlenowe, szelki bezpieczeństwa, trójnogi asekuracyjne, wykrywacze gazu, 
odzież ochronną. Brygada powinna być przeszkolona w obsłudze tego sprzętu, przed robotami 
powinna sprawdzić jego sprawność. Zespół pracowników zatrudniony przy takich robotach nie 
powinien być mniejszy niż 4 osoby, z czego co najmniej 2 asekurują pracujących w komorze. 

Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się 
wewnątrz studni oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób, mogących w 
razie potrzeby niezwłocznie udzielić pomocy. 

Pracownik wchodzący do wnętrza studni powinien być wyposażony  
w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a w szczególności: 

 Szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu kon-
strukcji zewnętrznej, 

 Hełm ochronny i odzież ochronną, 
 Sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego. 
 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie jak 
wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza studni. 

Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie  
w warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu studni wynosi, co najmniej 18% oraz gdy w po-
wietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym naj-
wyższe dopuszczanie stężenia w środowisku pracy i nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystą-
pienia podczas przebywania pracownika w studni. 

Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego  
w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa wyżej, może podjąć jedynie osoba kieru-
jąca pracownikami. 

W czasie przebywania pracowników wewnątrz studni włazy muszą być otwarte, a jeżeli 
nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza - należy w tym cza-
sie stosować stały nadmuch powietrza. 

Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów powinien odbywać się  
w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników. 

Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w studni, należy zastosować 
środki zapobiegające wybuchowi. 
Jeżeli zaistnieje konieczność by praca miała być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego 
materiały płynne lub sypkie i istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika niezależnie 
od zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej pracownik powinien być 
opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym bezpieczne wyko-
nanie pracy 
 
Uwaga: Wykonawca winien wykonać szczegółowy plan BIOZ zawierający zakres prac i 
spis urządzeń którymi się będzie posługiwał przy wykonaniu zadania. 

 

 
 

 


