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1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t obejmuje wykonanie
modernizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z komorami w ul. Bielawskiej w
Konstancinie - Jeziornie poprzez jej oczyszczenie i modernizacj¢ metoda bezwykopowa
zapewniajacg szczelno$¢ 1 przejecie $SciekoOw  sanitarnych. Obszar zajgcia (prac
modernizacyjnych) stanowig pasy uliczne: drogi gminnej, wojewodzkiej i powiatowej oraz
tereny drogi przechodzacej przez bocznice kolejowa.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie modernizacji kanatu w
technologii reliningu krotkimi modutami GRP z wypelieniem iniektem przestrzeni migdzy
rurami. Niniejsza specyfikacja dotyczy robot ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz drogowych i obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu robot:

- czyszczenie strumieniowe kanatu z czg¢dciowym wywozem szlamu i gruzu

- dwukrotne kamerowanie kanatow

- modernizacja kanatu DN1000 — dtugo$¢ 968m

- modernizacja kanatu DN600 — dtugo$¢ 137,5m

- naprawa komor 1 komindéw poprzez reprofilacje i wylozenie laminatem — 31 szt.

- demontaz istniejgcych i montaz nowych kaskad DN300 - ok. 26 szt.

- odkopanie i wykonanie komina DN800; L=1,5m — 1 szt.

- wymiana wtazow zeliwnych DN600 z zamkiem i blokadg — 29 szt.

- montaz pierscieni odcigzajacych wraz z pokrywami — 27 szt.

- czasowa organizacja ruchu na okres budowy

- rozbidrka i naprawa uszkodzonych nawierzchni drogowych

1.4 OkresSlenia podstawowe (objasnienia skrotow)
S.T. — specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru
NI — nadzor inwestorski

1.5 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego dokumentacja budowlang (D.B.), sa
pasy uliczne drég: gminnej, wojewodzkiej i powiatowej oraz tereny drogi przechodzacej przez
bocznice kolejowa i jedna dziatka prywatna. Wykaz wiascicieli dziatek zalaczony w projekcie
budowlanym.

Inwestor — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przekaze wybranemu
wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie
Z umowg zawartg pomi¢dzy stronami.

1.5.2 Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celow przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajaca przedmiar robot
oraz przekaze specyfikacje techniczng. Przedmiar jest materialem pomocniczym, przedmiar nie



moze stanowi¢ podstawy roszczen finansowych wykonawcy. Wykonawca robdt w celu wyceny

prac objetych zamoéwieniem ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ zaréwno

z dokumentacja projektowa, jak i stanem technicznym kanatu przewidzianego do modernizacji

w terenie.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne

D.B.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z D.B.

Realizacja robot ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza si¢ odstgpstwa pod warunkiem

ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.L.) lub nadzoru autorskiego parafowanego

przez N.I.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia przebywania tam o0s6b nie

zatrudnionych.

Wykopy, miejsca wejs¢ do kanatow, sprzegt budowlany nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek i ogrodzen zabezpieczajacych
- oznakowanie znakami drogowymi 1 o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi

1 wymaganiami technicznymi.

Projekt oznakowania organizacji ruchu zostal opracowany i bedzie przekazany przysziemu

wykonawcy. Wykonawca zgodnie ze swoim harmonogramem i planem realizacji robdt,

zobowigzany bedzie do aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienia na

wlasny koszt.

Wykonawca roboét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje pisemnie zainteresowane strony

o zamiarze wykonywania robdt na danym odcinku. Dotyczy to poinformowania Inwestora,

zarzadcow drog, wlascicieli poszczegdlnych dziatek o sposobie i czasie prowadzonych robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego

podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzegac

ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U. 2003/121/1138).

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy wykonawca

obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg

D.B. z wczes$niejszym zawiadomieniem wiascicieli 1 uzytkownikoéw dzialek o terminie wejscia

na teren.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8 Stosowanie si¢ do przepisow obowigzujacego prawa:

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2014
p0z.897)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu
i trybu ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)



- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu
postgpowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)

2. Materialy podstawowe

Przewidziane do zastosowania materialy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty dla wyrobéw budowlanych.

2.1 Rury do reliningu.

Rury musza przej$¢ przez istniejace kominy komor. Wykonanie krotkimi modutami L=1,0m.
Do modernizacji rur DN 1000 przyjeto rury GRP700 slipingowe do renowacji SN10000-
Laczniki zlicowane ODCmax 738mm
Do modernizacji rur DN 600 przyjeto rury GRP500 slipingowe do renowacji SN10000, taczniki
zlicowane ODCmax 550mm lub przy braku dostepnosci rury GRP450 z normalnym lacznikiem
— prze$wit miedzy tacznikiem, a gorg rury naprawianej wynosi okoto 5,4cm
Ze wzgledu na ustawienia komor 1 wprowadzanie rur, moze zaistnie¢ potrzeba rozkucia kinet i
ich pdzniejsze odbudowanie.

2.2 Iniekt
Cechy masy iniekcyjnej:
a)  oparta na bazie cementow o niskiej lepkosci
b)  samopoziomujaca
c)  wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPA
d)  najnizsza temp. aplikacji +5°C
e)  matly skurcz

2.3 Materialy do naprawy komor

Naprawa chemia budowlang i laminowanie

Do reprofilacji powierzchni wewngtrznych kominéw zlazowych 1 $cian komor nalezy
zastosowac mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw
obiektow narazonych na wilgo¢ 1 staly kontakt z woda zbrojone wldknem sztucznym,
przeznaczona dla bardzo agresywnego $rodowiska, odporne na dzialanie siarczandw w klasie
ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1, bez trojglinianu wapniowego (C3A=0).

Materiaty przygotowaé nalezy zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody zarobowej poniewaz wzrost w/c
znacznie obniza parametry materiatu. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilo$ci
dodawanej wody. Podloze powinno by¢ zwilzone, ale nie mokre. Przy natrysku nie zaleca si¢
stosowania warstwy szczepnej. Material naktada¢ poprzez narzut maszynowy lub aplikacje
rgczng. Duze ubytki wypetniaé partiami.

W przypadku silnej operacji stonecznej lub przewiewu, nalezy zapewni¢ pielegnacje wykonanej
naprawy.

Do zabezpieczenia chemoodpornego powierzchni wewnetrznych komor nalezy zastosowac
laminat winyloestrowy.



Zastosowane materialy powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) do uzupeliania ubytkow 1 reprofilacji powierzchni kominow ztazowych i1 komor—
jednosktadnikowa zaprawa naprawcza, odporna na dzialanie siarczanéw, mrozoodporna, na
bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych , wytrzymato$¢ na $ciskanie — klasa R4

b) do zatamowania dynamicznych wplywdéw wody przez nieszczelno$ci w S$ciekach —
jednosktadnikowa, szybkowigzaca, peczniejagca zaprawa przeznaczona do zamykania miejsc
wyplywu wody, o odpornosci na dziatanie jonéw siarczanowych.

c¢) do zablokowania doplywu wody saczacej si¢ (Izawigcej) przez nieszczelnosci w $ciankach —
jednosktadnikowa zaprawa szybkowigzaca, pgczniejagca w porach, bez chlorkéw, przeznaczona
do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mato intensywnych saczen wody. W przypadku
braku mozliwos$ci powstrzymania infiltracji wod gruntowych za pomoca szybkowiazacych
zapraw cementowych zastosowac systemy iniekcji ciSnieniowej dobierajac odpowiednie zywice
iniekcyjne.

d) do wypehienia ubytkow w kregach i $ciance betonowej, do osadzania stopni wlazowych w
studzience — jednoskladnikowa, szybkowiazaca, bezskurczowa, zaprawa odporna na dziatanie
siarczanow, do stosowania w strefach obcigzenia woda,

e) do naprawy kinety i spocznikow — jednoskladnikowa szybkowigzaca zaprawa naprawcza,
odporna na dziatanie siarczanéw w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1, trwale
odporna na dzialanie soli odladzajacych, olejow i innych ropopochodnych, odporna na wptyw
komunikacji i sSrodowiska w zakresie od pH 3,5, dodatkowo zbrojona wibknem sztucznym, bez
trojglinianu wapniowego (C3A=0),

f) do zabezpieczenia powlokowego wewnatrz studzienki, komory : Laminat winyloestrowy o
grubo$ci 2mm-3mm na bazie zywicy winyloestrowej ze wzmocnieniem szklanym w postaci
wlokna szklanego ECR o gr. 300- 450 g/m2 o wysokiej odpornosci chemiczne;j

Parametry wytrzymatosciowe laminatu:
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie 2100 MPa [N/mm2],
—  Wytrzymatosc na zginanie 200 MPa [N/mm2],
—  Modut sprezystosci przy zginaniu 7000 MPa [N/mm2],
—  Zawartos¢ wltokna szklanego >40 %
—  Maksymalna temperatura eksploatacji 60oC
—  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 3,5%

Kineta studni moze by¢ poddana zabezpieczeniu za pomocq prefabrykatu GRP o Srednicy
zblizonej do Srednicy kinety gtownej o parametrach nie gorszych niz wlasciwosci laminatu. W
przypadku gdy przez studnie przechodzi Rura GRP lub wyktadzina CIPP moze ona stanowic

kinete po jej wycieciu.

g) stopnie ztazowe podwdjne ( klamry ) — zgodnie z PN — EN 13101:2005 . Stopnie powinny by¢
trwale powleczone tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym z6itym lub pomaranczowym
aby zapewni¢ ich dobra widoczno$¢ w studni lub komorze. Zamontowanie stopni zgodnie z PN-
B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



2.4 Odbudowa kaskad

W studniach spadowych, jesli réznica wysokosci przekracza 50cm nalezy stosowaé rozwigzania
rozpraszajace energie¢ — np. wewnetrzng kaskade z rur 1 ksztaltek PVC do $rednicy 9300,
zamontowang do $ciany komory za pomoca obejm ze Srubami kotwigcymi ze stali
kwasoodpornej, a w przypadku wiekszych $rednic nalezy przewidzie¢ rozwigzania indywidulane
pozwalajace na sprowadzenie $ciekéw do kinety bez powodowania uszczerbku dla obiektu.

2.5 Elementy betonowe —pierscienie odciazajace, pokrywy, kregi studzienne
Podstawowe wymagania:
e beton klasy nie nizszej niz C35/45
e stosunek w/c (woda/cement) w mieszance betonowej < 0,45
¢ nasigkliwos$¢ < 6% masy
e F150
o WI2
Elementy prefabrykowane musza spelnia¢ norm¢ PNEN 1917:2004
Ztacza muszg spetnia¢ wodoszczelnos¢ — 50 kPa (0,5 bara lub ok. 5 m stupa wody) utrzymywane
przez 15 minut,

2.6. Wlazy kanalowe
Wiazy zeliwne klasy D400 $rednicy DN600 z zamkiem i blokada

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprz¢tu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacja powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- weciggarki linowe

- zurawie do podawania rur na poziom przeciggania

- walec statyczny ogumiony

- walec wibracyjny

- zageszczarka wibracyjna

- ubijak spalinowy

- pita motorowa lancuchowa

- gruntofrezarka

- pompa wirnikowa

- zespot pompowo — prézniowy do ewentualnego odwodnienia

- rozkladarka mas bitumicznych

- spawarka

- zespot pradotworczy

- sprezarka powietrzna spalinowa

- korki na rurociggi DN1000, DN600

- pompy do $ciekéw, rurociagi tymczasowe

3.2 Sprzet transportowy:
- ciagnik kolowy

- ciaggnik siodlowy z naczepa

- samochodd skrzyniowy

- samochod dostawczy

- przyczepa skrzyniowa

- przyczepa dluzycowa

- pompa do betonu na samochodzie



3.3 Sprzet zaladunkowy
- zuraw samochodowy 5-6t
- wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym

4.Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacja:

roboty przygotowawcze

roboty montazowe

roboty betonowe/iniekcyjne

roboty naprawcze komor

roboty naprawcze-drogowe

Przed przystagpieniem do prac objetych umowa wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacych wszystkie warunki,
w jakich beda one wykonywane.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz terminy
wejs$¢ na poszczeg6lne odcinki robot

O terminie prowadzenia robdt wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wlascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

O terminie rozpoczecia robot wykonawca powiadomi miedzy innymi:

- Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich - celem uzyskania zgody na zaj¢cie chodnika

- Powiatowy Zarzad Drog

- Gminny Zarzad Drog

- PGNIG Termika S.A.

Po wykonaniu inwestycji, wykonawca przywréci teren do stanu sprzed inwestycji, na warunkach
administratorow drog i pozostatych wtascicieli terenu.
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4.2. Roboty przygotowawcze.

4.2.1. Inspekcja

Wykonawca przed przystapieniem do przetargu zapozna si¢ w terenie z zakresem prac
modernizacyjnych. Wykonawca wejdzie do wybranych przez siebie studni i oszacuje sam zakres
prac naprawczych komor i kominow.

4.2.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca wykorzysta zatwierdzong organizacje ruchu na czas budowy, jezeli sposob
wykonania modernizacji lub harmonogram bgdzie wymagat innego rozwigzania, opracuje na
wilasny koszt nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i go zatwierdzi

4.2.3. Oczyszczenie kanalu

Kanal nalezy oczysci¢ z zalegajacych materiatow. Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ np.
myjkami ci$nieniowymi, hydrodynamicznie. Nie wyklucza si¢ koniecznosci recznego
wydobycia materialow zgromadzonych w komorach i na trasie kanaldéw podlegajacych
modernizacji.

4.2.4 Kamerowanie

Kanat nalezy podda¢ kamerowaniu na catej dlugosci w celu okreslenia mozliwosci wystapienia
przeszkod 1 doprecyzowania sposobu modernizacji oraz okre$lenia niebezpieczenstw przed
podjeciem renowacji. Po wykonaniu modernizacji nalezy kamerowanie wykona¢ ponownie w
celu oceny wykonania modernizacji oraz szczelno$ci polaczen.

4.2.5 Czyszczenie komor

Komory nalezy oczysci¢ strumieniowo w celu dokladnego zlokalizowania wyciekow 1 oceny
sposobu naprawy, zlokalizowania miejsc zawilgoconych i skorodowanych.



4.2.6 Roboty geodezyjne
Ustawienie geodezyjne pokryw, wilazéw studni startowych i nawierzchni drogowych oraz
kraweznikow - po wykonaniu komor startowych.

4.3. Roboty

Nalezy wykonywa¢ w okresach bezdeszczowych!!

4.3.1 Kolejnos¢ wykonania prac

- oczyszczenie kanatow

- kamerowanie

- usunigcie stopni ztazowych w komorach startowych

- wycigcie asfaltu

- zdjecie pokrywy komina w studniach startowych

-wykonanie niezb¢dnych prac w celu wprowadzenia modutéw naprawczych

- wykonanie korkow, obej$¢ tymczasowych

- ze wzgledu na ustawienia komor i wprowadzanie rur, moze zaistnie¢ potrzeba rozkucia kinet i
ich pozniejsze odbudowanie.

-wprowadzenie rur naprawczych

- wykonanie iniektowania przestrzeni pomi¢dzy starym i nowym rurociggiem

- ponowne kamerowanie w celu oceny jakos$ci wykonanej modernizacji kanatu

- w komorach startowych wykonanie ptyt odcigzajacych i montaz nowych pokryw wiazowych z
regulacja

-odbudowa nawierzchni

4.3.2. Odwodnienie

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu przedstawiaja poziomy
wystgpowania wody gruntowej. Wykonanie robdt wg technologii przyjetej w dokumentacji
projektowej nie wymaga obnizenia poziomu wody gruntowej. W przypadku zastosowania przez
Wykonawce innej technologii i zaistnienia potrzeby obnizenia zwierciadla wody gruntowej
nalezy dokona¢ odpowiednich zgloszen, zgodnie z przepisami Prawa Wodnego.

4.3.3 Sprawdzenie szczelnosci kanalu -proba szczelnosci rurociagow

Po zmontowaniu rurociggdw i1 wykonaniu iniektowania, jezeli kamerowanie nie wykaze
wystepowania iniektu wewnatrz kanalu - rurocigg mozna uznaé¢ za szczelny. Jezeli w czasie
kamerowania I.N. stwierdzi, ze iniekt dostal si¢ do $rodka rury nalezy =zlokalizowaé
nieszczelno$¢ 1 usung¢ wade. W takim przypadku po usunigciu wady nalezy wykonaé probe
szczelnos$ci zgodnie z PN-EN 1610:2002. Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda.
Probe szczelnos$ci kanalu na eksfiltracje przeprowadzi¢ nalezy napeiiajac woda do poziomu
terenu odcinek kanatu wraz z komorami. Napelnianie rozpocza¢ od najnizszego punktu,
prowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposob
ci$nienie prébne nie moze by mniejsze niz 10 kPa ( Im) i wigksze ni 50 kPa (5m), liczac od
poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary ubytku wody. Szczelno$¢
przewodoéw 1 komor kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych
nalezy ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do
ostatniego odczytu i porowna¢ go z dopuszczalnym wg. normy PN-EN-1610.

4.4. Roboty montazowe

a) demontaz, pokryw, wlazow

b) wycigcie stopni ztazowych i montaz

c¢) wprowadzenie moduldéw naprawczych na poziom instalacji
d) montaz tacznikow

e) przecigganie modutdw naprawczych



f) stabilizacja rur przecigganych GRP w naprawianych kanatach
g) iniekcja

h) montaz korkow

1) montaz obej$¢ tymczasowych

J) przepompowywanie §ciekow

k) naprawa kaskad

4.5 Napraw komor
Komory startowe dla naprawy przewodu DN1000 nalezy przygotowa¢ do modernizacji
poprzez:
a) wyciecie asfaltu
b) zdjecie pokrywy
c) wyciecie stopni ztazowych
Prace po modernizacji:
a) wykonanie ptyty odcigzajacej
b) regulacja wlazoéw i montaz nowych
c) odbudowa nawierzchni pod nadzorem wlasciciela drogi

Komory startowe dla naprawy przewodu DN600 nalezy przygotowa¢ do modernizacji
poprzez:
d) wyciecie stopni ztazowych

Prace wspdlne dla wszystkich komor.
1. Usunigcie starych stopni ztazowych.

2. Hydrodynamiczne mycie studni (ci$nienie ok. 300 bar) w celu usunigcia wszelkich
luZznych fragmentoéw skorodowanego materiatu oraz wszelkich zanieczyszczen.

3. Reprofilacja ubytkéw oraz ewentualne usunigcie przeciekdéw wody gruntowej chemia
budowlang

4. Naprawa kaskad

5. Nalozenie mechanicznie lub r¢cznie chemoodpornej warstwy zapraw modyfikowanych
polimerami (typu PCC) z dodatkiem tworzyw sztucznych, materiaty zgodne z punktem
2.3.

6. Laminowanie

7. Montaz nowych stopni ztazowych.

Powierzchnie do nalozenia warstwy szczepnej powinny by¢ doprowadzone do parametrow
podanych przez producenta zaprawy. Srednia wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie nie moze by¢
mniejsza od 1,5MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymato$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,0MPa. Z powierzchni skorodowanego betonu nalezy wigc usuna¢ wszystkie
luzno zwigzane 1 ostabione korozja fragmenty. Zniszczony material nalezy usuwac
zuszkodzonych miejsc do takiej glebokosci, az zostanie odslonigty nienaruszony
i nieskarbonizowany beton. Odstonigte prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy. Badanie
betonu nalezy przeprowadza¢ metoda pull-off. Jest to metoda badawcza polegajaca na pomiarze
wytrzymato$ci betonu na odrywanie. Jej istota polega na odrywaniu za pomocg silownika,
przyklejonego do podloza metalowego krazka.
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4.6 Naprawa istniejacych nawierzchni drogowych
W zwigzku z przebiegiem modernizowanych kanatdow w pasach ulicznych zachodzi potrzeba
rozbiérki 1 naprawy nawierzchni drogowych. Odbudowa nawierzchni musi zosta¢ zrealizowana
na warunkach i pod nadzorem administratorow danej drogi. Nalezy zglosi¢ zarzadcy drogi
odbidr robdt zanikajacych: podbudowa i odbudowana nawierzchnia drogowa. Rozpoczecie robot
w pasach drogowych nalezy zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem celem ustalenia
szczegdlowych warunkéw realizacji prac naprawczych.
Wykonawca powinien skalkulowaé, jakie powierzchnie potrzebuje rozebra¢ i odbudowaé dla
wykonania cato$ci modernizacji.
Montaz pierscieni wlazow nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu materialdw szybkowigzacych w
celu ograniczenia czasu zajg¢cia pasow drogowych. Cechy substancji montazowych:

Uzycie materiatdow do montazu np. immermortel WRS lub inny o nie gorszych parametrach

e plynna konsystencja

e poczatek wigzania zaprawy — po 5 min.

e wytrzymato$¢ po ok. 60 min — 16 MPa

e 7 dodatkiem widkien sztucznych oraz cyrkonowych

e na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych

e do napraw konstrukcyjnych — klasa R4

e mrozoodporno$¢ F200 zgodna z procedurami IBDM Nr PB/TM-1/12

e ogranicza wnikanie chlorkéw zgodnie z PN-EN13529
Obszar zastosowania

o infrastruktura komunikacyjna

4.7 Zasilanie placu budowy

Dla =zasilania placu budowy (o$wietlenie ostrzegawcze) przewiduje si¢ zastosowanie
przewoznych agregatow pradotworczych. Zamiennie Wykonawca robdt moze wystapi¢ do
lokalnego dystrybutora energii w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.

4.8 Dodatkowe koszty zwiazane z wykonaniem inwestycji
» Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
» Wykonanie projektu organizacji ruchu dostosowanej do wlasnego harmonogramu jezeli
bedzie taka potrzeba
Koszty odbudowy nawierzchni drogowych i innych, zniszczonych w trakcie robot
Koszty oczyszczenia kanatu
Koszty dwukrotnego kamerowania, przed pracami renowacyjnymi w celu okreslenia
przeszkod i po wykonaniu prac w celu oceny
Koszty zajecia paséw drogowych
Koszty pompowania $ciekow
Koszty wykonania rurociggdéw obejsciowych
Koszty obstugi geodezyjnej
Koszty prob szczelnosci

YV VYV

VVVVYY

5. Kontrola jakoSci robot

5.1 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczenia przewodow,

- badanie szczelno$ci przewodow zgodnie z punktem 4.3.3

- wypetnienia przestrzeni mi¢dzyrurowe;j
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kontrola grubosci laminatu
przedstawienia planu jako$ci wykonania zadania

(=)

. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych) na zasadach podanych przez
Inwestora

- dokumenty laboratoryjne wytrzymalos$ci iniektu

- pozostale dokumenty — zgloszenie na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty
odbioru robot czesciowych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow

Przechowywanie dokumentow budowy — w biurze budowy

7. Obmiary robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot — wg przedmiaréw D.B. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czgsciowego i
rozliczenia beda gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy.

8. Odbiory robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami N.I.,
po ocenie wykonania prac na podstawie kamerowania i sprawdzenia szczelno$ci.
8.2 Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- czyszczenie kanalow 1 $cian komor
- reprofilacja chemig komor i studni
- odbudowane nawierzchnie drogowe
- zageszczenie gruntu pod odbudowywanymi nawierzchniami
8.3 Odbior koncowy
- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robdt wpisem do dziennika budowy
8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot
- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- pozwolenie na budowg (zgloszenie zamiaru realizacji robot)
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokdly przeprowadzonych badan szczelno$ci rurociggow
- protokoly wszystkich odbiorow czgsciowych
- inwentaryzacja geodezyjna poziomowania wlazow

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.
Wykonawca poda ceny jednostkowe za wykonanie:
a) modernizacji 1mb kanatu DN1000
b) modernizacji Imb kanatu DN600
c) naprawy lszt. komory
d) naprawy 10m® powierzchni betonowej w technologii pokrycia chemia budowlana i
laminowaniem
e¢) odbudowy 1m” nawierzchni drogowej wraz z podbudowa
f) montazu pier§cienia odcigzajacego z pokrywa
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g) montazu wtazu DN600 z zamkiem i blokada

10. Zaplecze budowy dla potrzeb Zamawiajacego

Lokalizacj¢ zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu
budowy.

Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

11.

miejsce sktadowania materialdw do wbudowania
stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

Przepisy zwiazane

PN — 92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjne;.

PE-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PE-EN 752-1/2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PE-EN 752-2/2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PE-EN 752-3/2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PE-EN 752-4/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i1
oddziatywanie na srodowisko.

PE-EN 752-5/2001 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PE-EN 752-4/2001 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych 1 ich czesci skladowych

PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania badania.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania.
PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

PN-EN 1092-1:2010 - Konierze i ich polaczenia - Kolnierze okragle do rur, armatury,

ksztaltek, tacznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kohierze stalowe

PN-EN 545 : 2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do

rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek

zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych 1gazowych

OPRACOWAL.:
Marcin Grzelczyk
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